
























ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) 
โครงการปรบัปรุงโรงยมิสนามวอลเลยบ์อล 

มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิวทิยาเขตกรงุเทพ 

****************************** 

 

๑.  หลักการและเหตุผล 
  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกายของ
เยาวชนและบุคคลทั่วไป และมีโรงยิมสนามวอลเลย์บอลที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา  
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อปรับปรุงโรงยิมสนามวอลเลย์บอลดังกล่าว ให้เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มาออกกำลังกาย เล่นกีฬาและต้องการ
สถานทีใ่นการออกกำลังกายและเล่นกีฬาดังกล่าวให้เข้าถึงง่ายขึ้น และเป็นการส่งเสริมสุขภาพอีกทางหนึ่ง  
 
๓.   คุณสมบตัิของผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
           3.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
           3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           3.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
           3.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั ่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
  ๓.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๓.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
          ๓.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
          ๓.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
          ๓.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           ๓.๑๐  ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงิน       
ไม่น้อยกว่า ๑,๐7๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานในสัญญา
เดียวกันเท่านั้น เป็นสัญญาที่ทำงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพเชื่อถือ โดยจะต้อง
แนบหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้าง ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทา งระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                     (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ



๒ 
 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเปน็ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนติิ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ 
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถ    
ใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
        ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วม
ค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

3.๑๑   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.๑๒   ผู้ยื ่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
ด ้วยอ ิ เลคทรอน ิกส์  (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบ ัญช ีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

 
4.  แบบรูปรายการและรายละเอยีดทัว่ไป 

มหาวิทยาลัยฯได้กำหนดแบบรูปรายการและคุณสมบัติในการปรับปรุงโรงยิมสนามวอลเลย์บอล
จำนวน 1 งาน ตามรายละเอียดแนบท้าย 

 
5.  ระยะเวลาในการปรบัปรงุโรงสนามวอลเลยบ์อล 
 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
๖. หลกัเกณฑ์การจัดหาชา่งฝมีอื  

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากสถาบันของทางราชการ
หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตรา  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีวิศวกรและช่างจำนวนอย่างน้อย  
๑ คน ในแต่ละสาขา ดังต่อไปนี้  

(1) วิศวกรโยธา ระดับภาควีิศวกร      
(2) วิศวกรไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกร      
(3) ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง คุณวุฒิขั้นต่ำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
(4) ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ คุณวุฒิขั้นต่ำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับ
ระบุรายชื่อของช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อม
หลักฐานต่างๆ ต่อผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบ
ดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญา   
7. การส่งรายงาน  

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะ    
ทุก ๆ ๗ (เจ็ด) วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่าแผนงาน     
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ที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้ว
เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม  

 
8.  การแบง่งวดงานและการจา่ยเงนิ 
 งวดงานและการจ่ายเงินแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 งวด ภายในระยะเวลา 120 วัน ดังนี้ 

งวดที ่1 เป็นเงินจำนวน 20 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- งานจัดเตรียมวัสดุของงาน เครื่องมือ และ เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ  
- งานรื้อพ้ืนไม้ปาร์เก้เดิม  ขนย้ายวัสดุพื้นไม้ปาร์เก้ รื้อกอง แล้วเสร็จ 
- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดมิ ดวงโคมเดิม เครื่องปรับอากาศเดิมและเครื่องระบายอากาศ แล้ว

เสร็จ 
- งานรื้อถอนประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
- งานวางเหล็กตะแกรง Wire mesh เทคอนกรีตปรับพ้ืน พ้ืนขดัมันเรียบ แล้วเสร็จ 
- งานผนัง ฝ้าเพดาน ทาสี แล้วเสร็จ 
- งานพ้ืนปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ 
- งานเวทีที่นั่งประธาน แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังประตู แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 

 โดยส่งมอบให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ภายใน 70 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญา 
  งวดที ่2 เป็นเงินจำนวน 20 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ 

           โดยส่งมอบให้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ภายใน 100 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 
  งวดที ่3 เป็นเงินจำนวน 60 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานพื้น พื้นปูสนามกีฬาแบบ PVC แล้วเสร็จ 
- งานสีพื้น Epoxy coating แล้วเสร็จ 
- งานส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จ 

   โดยส่งมอบให้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ภายใน 120 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา 
            เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน  
ตามรูปแบบรายการและสัญญาการจ้างทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและส่วนที่ปรับปรุง
ให้เรียบร้อยโดยให้ผู ้ร ับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบระบบต่างๆ        
และรวบรวมสำเนา SHOP DRAWING ส่งมอบ AS-BUILT DRAWING งานทุกระบบ ให้ผู้ควบคุมงาน จำนวน      
2 ชุด 
 
 
 
 



 

 

งวดงานโครงการปรบัปรงุโรงยิมสนามวอลเลยบ์อล  
มหาวทิยาลัยการกีฬาแหง่ชาต ิวทิยาเขตกรงุเทพ 

 
ระยะเวลาดำเนนิการกอ่สรา้งและสง่มอบ 
  ดำเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ภายใน 120 วนั โดยแบ่งเปน็ 3 งวด ดงันี ้
งวดที ่1 เป็นเงินจำนวน 20 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
              งานจัดเตรียมวัสดุของงาน เครื่องมือ และ เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือ  
              งานรื้อพ้ืนไม้ปาร์เก้เดิม  ขนย้ายวัสดุพื้นไม้ปาร์เก้ รื้อกอง แล้วเสร็จ 
     งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม ดวงโคมเดิม เครื่องปรับอากาศเดิมและเครื่องระบายอากาศ แล้วเสร็จ 
     งานรื้อถอนประตู หน้าต่าง สุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
     งานวางเหล็กตะแกรง Wire mesh เทคอนกรีตปรับพ้ืน พ้ืนขัดมันเรียบ แล้วเสร็จ 

    งานผนัง ฝ้าเพดาน ทาสี แล้วเสร็จ 
    งานพ้ืนปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ 
    งานเวทีที่นั่งประธาน แล้วเสร็จ 

     งานติดต้ังประต ูแล้วเสร็จ 
     งานติดต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ 
โดยส่งมอบให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ภายใน 70 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
งวดที ่2 เป็นเงินจำนวน 20 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     งานระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ 
     งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ 
โดยส่งมอบให้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
งวดที ่3 เป็นเงินจำนวน 60 % เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     งานพ้ืน พ้ืนปูสนามกีฬาแบบ PVC แล้วเสร็จ 
        งานสีพื้น Epoxy coating แล้วเสร็จ 
     งานส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จ 
โดยส่งมอบให้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตกรุงเทพ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
             -  เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ
รายการและสัญญาการจ้างทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและส่วนที่ปรับปรุงให้เรียบร้อยโดยให้ผู้
รับจ้างส่งแบบรูปรายการตลอดจนบันทึกการทำงาน เอกสารทดสอบระบบต่างๆ และรวบรวมสำเนาSHOP  DRAWING  
ส่งมอบ  AS-BUILT  DRAWING งานทุกระบบ ให้ผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 ชุด 
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