

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภोधุมบุรี จังหวัดพทุมธานี จำนวน ๑ แห่ง จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

๑. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภोधุมบุรี จังหวัดพทุมธานี จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งปัจจุบันอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ดังกล่าว มีอายุในการใช้งานมาเป็นเวลาเกิน ๑๐ ปี ปัจจุบันสภาพอาคารโครงสร้างบางส่วนชำรุด มีรอยแตกร้าว น้ำรั่วซึมที่บริเวณคานฝ้าและฝ้าผนังของอาคาร หากทิ้งช่วงเวลาไว้นานจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่นๆ ของอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารเรียนได้

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง อำเภोधุมบุรี จังหวัดพทุมธานี จำนวน ๑ แห่ง เพื่อการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ให้มีประสิทธิภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้น

RSK
/เป็นสัญญา
Signature
1 21/2/25

เป็นสัญญาที่ทำงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เชื่อถือ โดยจะต้องแนบหลักฐาน สำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้าง ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔. แบบรูปรายการและรายละเอียดทั่วไป

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ได้กำหนดแบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคารเรียน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ แห่ง ตามรายละเอียดแนบท้าย

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

งวดงานและการจ่ายเงินแบ่งออกเป็นทั้งหมด ๓ งวด ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างเหมาในส่วนงาน ที่ตกลงตามสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้

๑. งานเตรียมพื้นที่ และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
๒. งานวางขอบเขตพื้นที่การทำงาน ขนย้ายวัสดุ เครื่องมือเริ่มงาน
๓. งานทำแผงป้องกันพื้นที่ แล้วเสร็จ
๔. งานติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
๕. งานรื้อถอน งานชั้น ๑ , ชั้น ๒ , ชั้น ๓ และชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างเหมาในส่วนงานกันซึมดาดฟ้า ฝ้าเพดาน และห้องน้ำในอาคาร ตามที่ตกลงตามสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้

๑. งานติดตั้งฝ้าเพดานห้องน้ำชาย - หญิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๒. งานเปลี่ยนล๊อคประตูห้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๓. งานติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบทางเดิน ชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓ และชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๔. งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย ฝาชักโครก สายฉีดชำระ ประตูห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

/งวดที่ ๓

RS
/งวดที่ ๓
[Signature]

งวดที่ ๓ งวดสุดท้าย จะจ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้างเหมาในส่วนงานระบบกันซึม ชั้นดาดฟ้างานทาสีภายใน และภายนอก ตามที่ตกลงตามสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานและ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนี้

๑. งานระบบกันซึมชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๒. งานทาสีภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 ๓. ทำงานส่วนที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ
- ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานส่วนที่เหลือ พร้อมทำความสะอาดทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย โดยให้ผู้รับจ้างส่งรูปแบบรายการ เอกสารทดสอบระบบต่างๆ และรวมสำเนา SHOP DRAWING ส่งมอบ SHOP AS-BUILT DRAWING งานทุกระบบ ให้ผู้ควบคุมงาน จำนวน ๒ ชุด โดยส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาประกันเป็นเวลา ๒ ปี

****หมายเหตุ :** ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องศึกษารูปแบบรายการ ใบปริมาณราคาและคุณลักษณะอื่นๆ อย่างละเอียด ซึ่งมีคุณลักษณะของรายการวัสดุประกอบแบบรูปรายการที่ไม่ได้ระบุไว้ในร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)



(นางสาวสุกัญญา ฤทธิงาม)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการฯ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระวัฒน์ สุชีสาร)

ตำแหน่ง กรรมการ



(นายทิพย์ต วรชานาว์)

ตำแหน่ง กรรมการ



(นายสุพจน์ จันสีมา)

ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ